

Hrvatski Crveni križ
Ulica Crvenog križa 14-16, 10000 Zagreb
OIB: 72527253659
Telefon: +385 1 4655 814, telefaks: +385 1 4655 365
www.hck.hr

Datum: 25. lipnja 2021.

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 1004626-05-5-176-21/19

NAZIV NABAVE: Radovi izgradnje zgrade Centra Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici

NABAVA OBJAVLJENA DANA: 9.6.2021.

Zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku nabave
- *objava*

OBAVIJEST O ISPRAVKU POZIVA NA DOSTAVU PONUDA – 2. ISPRAVAK

Slijedom upita i traženja gospodarskog subjekta Naručitelj mijenja Poziv na dostavu ponuda kako slijedi:

Točka 2.4. Rok i način izvođenja radova, odlomak 6.

U točki 2.4. odlomku 6. u drugoj rečenici iza riječi „Po završetku radova“ dodaju se riječi „i dostave pisane izjave izvođača o izvedenim radovima“, te se iza riječi „Naručitelj će“ dodaju riječi „u roku od sedam (7) radnih dana“ tako da izmijenjena točka 2.4. odlomak 6. sada glasi:

„Pod završetkom radova podrazumijeva se uredno izvršenje svih ugovorenih radova prema Troškovniku i projektno-tehničkoj dokumentaciji što upisom u građevinski dnevnik potvrđuje glavni nadzorni inženjer. Po završetku radova i dostave pisane izjave izvođača o izvedenim radovima Naručitelj će u roku od sedam (7) radnih dana zatražiti izdavanje uporabne dozvole odnosno tehnički pregled. Tehnički pregled smatra se uspješno obavljenim ako u zapisniku nema primjedbi koje osporavaju izdavanje uporabne dozvole. Po ishodenoj uporabnoj dozvoli ugovorne strane pristupaju primopredaji izvedenih radova odnosno novoizgrađene zgrade i okončanom obračunu, a uspješno izvršena primopredaja i okončani obračun smatraju se završetkom ugovornih obveza. Predvidivi rok za primopredaju radova odnosno novizgrađene zgrade i za okončani obračun je dva (2) mjeseca od dana završetka radova.“

Članak 4. stavak 7 Prijedloga Ugovora o nabavi radova - Prilog 3

U članku 4. stavku 7. prijedloga ugovora iza riječi „Po završetku Radova“ dodaju se riječi: „i dostave pisane izjave Izvođača o izvedenim radovima“, te se iza riječi „Naručitelj će“ dodaju riječi: „u roku od sedam (7) radnih dana“, tako da izmijenjeni članak 4. stavak 7. prijedloga ugovora sada glasi:

Pod završetkom Radova podrazumijeva se uredno izvršenje svih ugovorenih Radova prema Troškovniku i projektno-tehničkoj dokumentaciji što upisom u građevinski dnevnik potvrđuje glavni

nadzorni inženjer. Po završetku Radova **i dostave pisane izjave Izvođača o izvedenim radovima** Naručitelj će **u roku od sedam (7) radnih dana** zatražiti izdavanje uporabne dozvole odnosno tehnički pregled. Tehnički pregled smatra se uspješno obavljenim ako u zapisniku nema primjedbi koje osporavaju izdavanje uporabne dozvole.

Mijenja se rok za dostavu ponuda određen u točki 5.14. *Vrijeme i mjesto dostavljanja ponuda*, tako da izmijenjeni tekst glasi:

- **krajnji rok za dostavu ponuda je: 07.07.2021. do 12:00 sati**

Slijedom toga u Pozivu na dostavu ponuda napravljen je ispravak.

Promjene u ispravljenoj verziji Poziva na dostavu ponuda - 2. Ispravak vidljive su u zeleno označenom tekstu zbog lakšeg snalaženja. Ostali navodi iz Poziva na dostavu ponuda ostaju nepromijenjeni.

NARUČITELJ
HRVATSKI CRVENI KRIŽ