UREDENJE INTERIJERA NA 1.1 2. KATU

STRANICA: 1/46
[ERMOPROJEKTING d.0.0. o LOGISTICKOG GENTRA
OZUJAK 2018.
INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ
Ulica Crvenog Kriza 14/1
10001 Zagreb
OIB: 7252725659
GRADEVINA | ADAPTACIJA 1.12. KATA
LOKACIJA: NACIONALNOG LOGISTICKOG
CENTRA HRVATSKOG CRVENOG
KRIZA | UGRADNJA VANJSKOG
DIZALA
Savska cesta 89d, Sesvete
k.6.br. 4170/1, k.o. Sesvete
PROJEKTANT: TERMOPROJEKTING d.o.0.
OIB: 03393751064
IIl. MAZURANICEV ODV. 8
SAMOBOR
BR. PROJ.: TD-978
FAZA PROJEKTA:GLAVNI PROJEKT
Z.0.P.: 09/17
GLAVNI PROJEKT
MAPA 3
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE
GLAVNI PROJEKTANT:
IVANA URODA, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT:
TOMISLAV VUCINIC, dipl.ing.stroj.
DIREKTOR:
TOMISLAV VUCINIC, dipl.ing.stroj.
Samobor, oZujak 2019.
PROJEKTANT: GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: IZMJENA: 2 3
TOMISLAV VUCINIC, IVANA URODA, 1/978
dipl.ing.stroj. dipl.ing. arh. DATUM:




) UREDENJE INTERIJERA NA 1. 12. KATU STRANICA: 2/46
IERMOPROJEKTING c0:5; o LOGISTICKOG GENTRA
OZUJAK 2018.
ZOP: 09/17
TD: 09/17
INVESTITOR HRVATSKI CRVENI KRIZ,

Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb
OIB 72527253659

GRADEVINA: ADAPTACIJA 1.12. KATA NACIONALNOG LOGISTICKOG
CENTRA HRVATSKOG CRVENOG KRIZA | UGRADNJA
VANISKOG DIZALA

MJESTO GRADNIJE: Savska cesta 89d, Sesvete, k.€.br. 4170/1, k.o.Sesvete

POPIS TEHNICKE DOKUMENTACIJE

ARHITEKTONSKI PROJEKT

A / ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA 1
“"DIA-POZITIVA™ d.o.0., IV Trnjanske ledine 3, Zagreb

PROJEKTANT: IVANA URODA, dipl. ing. arh.

TD: 09/17

B/ GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT KONSTRUKCUE MAPA 2
“"ULTRA-STUDIO" d.o.0., Pantovcak , Zagreb

PROJEKTANT: ANDREJ MARKOVIC, dipl. ing. arh.

TD: 31/19

PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACLA MAPA 3
ELEKTRO-GRUPA d.o.0., Pokupska 3, Ivani¢-Grad

PROJEKTANT: IVAN SOVIC, ing.el.

TD: 179/17

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACUJA MAPA 4
“TERMOPROJEKTING™ d.o.0., lll MaZuranicev odvojak 8, Samobor

PROJEKTANT: TOMISLAV VUCINIC, dipl. ing. str.

TD: 978

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT UGRADNJE DIZALA MAPA 5
“LIFT-ING™ d.o.0., Medimurska 11, ZAgreb

PROJEKTANT: NIKOLA CINDRIC, dipl. ing. str.

TD: LP 2019 1312

PROJEKTANT: GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: IZMJENA: 1 2 3
TOMISLAV VUCINIC, IVANA URODA, 1/978

dipl.ing.stroj. dipl.ing. arh. DATUM:




UREDENJE INTERIJERA NA 1.1 2. KATU

IERMOPROJEKT'NG d.o.o. LOG|ST|CKOG CENTRA

PROJEKTIRANJE, NADZOR | KONTROLA PROJEKATA

HRVATSKOG CRVENOG KRIZA

STRANICA: 3/46

DATUM:
OZUJAK 2018.

INVESTITOR:

GRADEVINA |
LOKACIJA:

PROJEKTANT:

BR. PROJ.:
FAZA PROJEKTA:

Z.0.P.:

HRVATSKI CRVENI KRIZ
Ulica Crvenog Kriza 14/
10001 Zagreb

0OIB: 7252725659

ADAPTACIJA 1.12. KATA
NACIONALNOG LOGISTICKOG

CENTRA HRVATSKOG CRVENOG KRIZA
KRIZA | UGRADNJA VANJSKOG

DIZALA

Savska cesta 89d, Sesvete

k.¢.br. 4170/1, k.o. Sesvete

TERMOPROJEKTING d.o.o0.
OIB: 03393751064

1. MAZURANICEV ODV. 8
SAMOBOR

TD-978

GLAVNI PROJEKT

09/17

POPIS PROJEKTANATA STROJARSKOG PROJEKTA

PROJEKTANT:

TOMISLAV VUCINIC, dipl. ing. stroj.

PROJEKTANT SURADNIK:

ALAN KUHNER, dipl. ing. stroj.

SURADNIK:

KRESIMIR VUCINIC, dipl. ing. stroj.

PROJEKTANT:
TOMISLAV VUCINIC,
dipl.ing.stroj.

GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: IZMJENA:
IVANA URODA, 1/978
dipl.ing. arh. DATUM:




UREDENJE INTERIJERA NA 1.1 2. KATU

IERMOPROJEKT'NG d.o.o. LOG|ST|CKOG CENTRA

PROJEKTIRANJE, NADZOR | KONTROLA PROJEKATA

HRVATSKOG CRVENOG KRIZA

STRANICA: 4/46

DATUM:
OZUJAK 2018.

SADRZAJ STROJARSKOG PROJEKTA

PISANA DOKUMENTACIJA

SADRZAJ PROJEKTA

POPIS MAPA 2
POPIS PROJEKTANATA STROJARSKOG PROJEKTA 3
SADRZAJ STROJARSKOG PROJEKTA 4
1. OPCI DOKUMENTI 5
2. PROJEKTNI ZADATAK 13
3. TEHNICKI OPIS 16
4. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA

ZASTITE NA RADU 23
5. PRIKAZ TEHNICKIH RJIESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA

ZASTITE OD POZARA 27
6. PRORACUNI 32
7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 36
8. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE ZA

STROJARSKU INSTALACIJU 46

B. POPIS CRTEZA:

1. GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA

TLOCRT PRIZEMLJA - KOTLOVNICE crt. br. 1/978-1
2. GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA

TLOCRT 1. KATA crt. br. 1/978-2
3. GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA

TLOCRT 2. KATA crt. br. 1/978-3
4. GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA

PRESJECI crt. br. 1/978-4
5. SHEMA VRV SUSTAVA crt. br. 1/978-5
6. GRIJANJE

SHEMA PRIPREME | RAZVODA TOPLE VODE crt. br. 1/978-6
7. SHEMA DIMNJAKA crt. br. 1/978-7

PROJEKTANT:V ] GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: IZMJENA: 1 2 3
TOMISLAV VUCINIC, IVANA URODA, 1/978

dipl.ing.stroj.

dipl.ing. arh. DATUM:




, UREDENJE INTERIJERA NA 1. | 2. KATU STRANICA: 5/46
IERMOPROJEKTING c0:5; o LOGISTICKOG GENTRA
OZUJAK 2018.
INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ

Ulica Crvenog Kriza 14/l

10001 Zagreb

OIB: 7252725659

UREDENJE INTERIJERA NA
1. 12. KATU NACIONALNOG

LOGISTICKOG CENTRA 3
HRVATSKOG CRVENOG KRIZA

Savska cesta 89d, Sesvete
k.C.br. 4170/1, k.o. Sesvete

TERMOPROJEKTING d.o.o.

Ill. MAZURANICEV ODV. 8

GRADEVINA |
LOKACIJA:
GRADEVINA
PROJEKTANT:
OIB: 03393751064
SAMOBOR
BR. PROJ.: TD-978

FAZA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT

Z.0.P.: 09/17
1. OPCI DOKUMENTI
PROJEKTANT: GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: IZMJENA: 2 3
TOMISLAV VUCINIC, IVANA URODA, 1/978
dipl.ing.stroj. dipl.ing. arh. DATUM:




[ERMOPROJEKTING d.o

PROJEKTIRANJE, NADZOR | KONTROLA PROJEKATA

UREDENJE INTERIJERA NA 1.1 2. KATU

STRANICA: 6/46

: LOGISTICKOG CENTRA _
HRVATSKOG CRVENOG KRIZA

DATUM:
OZUJAK 2018.

Tra
reglsta
uprave,

promijen
kapital
drustwvu

Uputa ©

primjetr
Zalbe.

ki sud u Zagrebu po ucu pojedincu Rufici Omazic¢ uw

rskom pred sudski registar promjene &lanova

dodjela p temeljnog pitala uplatom u
o

i izmjene og U« o pri
T a R . [ M
18. 1.
rije}s 0 ] e
regi da up je s
a ¢&laneova uprave, dodjela prokure, povecanje temeljnog

a uplatom u noveu i izmjene odredbi Druitvenog ugovora u

s ogranidenom odgovorno

[ EKTING di 5 ogranicer
projektiranje, nadzor i keontrolu projekata,
zvoz, sa sjedi moboru, III MaZuranicew

registarski wul DBD361472, pr
1 1 " la za upis u
ego stavnl o

pravnom lijeku:

ka, pute Predlagatelj nema praveo

PROJEKTANT:
TOMISLAV VUCINIC,
dipl.ing.stroj.

GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: IZMJENA: 1

IVANA URODA, 1/978
dipl.ing. arh. DATUM:




UREDENJE INTERIJERA NA 1.1 2. KATU

STRANICA: 7/46

[ERMOPROJEKTING d.0.0 LOGISTICKOG CENTRA _
’ HRVATSKOG CRVENOG KRIZA

DATUM:
OZUJAK 2018.

Pod brojem upisa 3 za tvrtku TERMOFPROJEKTING druZtve s ogranienom
odgovorno&déu za projektiranje, nadzor i Kontrolu projekata,
trgovinu, uwoz-izvoz upisuje se:

# Zlatko Vucinié&, OIB: 2493925302¢
Samcbor, III Maiuranicew tnd'..'rnj_n;q g

j - direktor

# - prestac biti direktor dama 23.01.2014. godine

¥ = direkior

§ = prestao biti direktor dana 23.01.2014. godine

Tomislav Vufinié&, OIB: 23057000640
Lug Samoborski, Kneza Trpimira 56
- direktor

zastupa druitvo pojedinaéno i samostalnoe od 23.01.2014,

Kredimir Vulinié, OIB: 26571231083
Bobovica, Rajka Turka 7 A
- direktor
- zastupa dx

23.01.2014.

Giola Vufinid, 0IB: 93149203757
Bamober, Maluranideva 3. Odvoijak B
- prokurist

godiTe,s izmijenjen je
gaodine,; takb da
g ug raj/zamjenjuje odred
U portpungil- teksty du_-i.'rjlul_':ﬂ sudu

Promjene temeljnog kapitala: A
Odlukom &lanowva druftva od dana 23.01%2014, gng\ja povecan
; sa od 19.700,00 kn,=z& iznos od

je temeljni kapital sa izin f
500,00 kn, uplatom u novcu, na iznos od 20.20p0,008 kn
|
D002, 2014=-02-15 14:26:26 .-'-‘,:]'&r.-;:a: 1 od 2

PROJEKTANT: GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: IZMJENA: 1
TOMISLAV VUCINIC, IVANA URODA, 1/978

dipl.ing.stroj. dipl.ing. arh. DATUM:




~ ’7 UREDENJE INTERIJERA NA 1. 12. KATU STRANICA: 8/46
IERMOPROJEKTING ¢, L LOGISTICKOG CENTRA
OZUJAK 2018.
'R AEKI SUD )8
t=14 19,
A SUDSKOG REGISTRA
prilog u rijesenje)
p 3 EVvrtku TERMOPROJEKTING drultvo s
O 1IEN t !r.|:1__=.:, nadzor i kontrolu projekata,
SUBJEKT UEISH
MNaf aci oz "#" prestali iti
i 19 1 r'_
E|ulB AC
RuZicd Omag
| 42t
<Y
oooz, 21 [ 4:26:26 ranica: 2 od 2
PROJEKTANT: GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: IZMJENA: 1 2
TOMISLAV VUCINIC, IVANA URODA, 1/978
dipl.ing.stroj. dipl.ing. arh. DATUM:




UREDENJE INTERIJERA NA 1.1 2. KATU

IERMOPROJEKT'NG d.o.o. LOG|ST|CKOG CENTRA

PROJEKTIRANJE, NADZOR | KONTROLA PROJEKATA

HRVATSKOG CRVENOG KRIZA

STRANICA: 9/46

DATUM:
OZUJAK 2018.

TERMOPROJEKTING d.o.o.

Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

RJESENJE

br. R —1/978/1

kojim se imenuje za projektanta

TOMISLAV VUCINIC dipl. ing. stroj. upisan u imenik ovlastenih inZenjera strojarstva
RjeSenjem Klasa UP/I-310-01/06-04/1474, Urbroj: 314-04-06-1 od 14.06.2006., red. br.

evidencije 1474.

Rjesenje se izdaje za izradu projektne dokumentacije

INVESTITOR:

GRADEVINA |
LOKACIJA:

PROJEKTANT:

BR. PROJ.:

FAZA PROJEKTA:

Z.0.P.:

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE

HRVATSKI CRVENI KRIZ
Ulica Crvenog Kriza 14/
10001 Zagreb

OIB: 7252725659

ADAPTACIJA 1.12. KATA
NACIONALNOG LOGISTICKOG

CENTRA HRVATSKOG CRVENOG KRIZA
KRIZA | UGRADNJA VANJSKOG

DIZALA

Savska cesta 89d, Sesvete

k.¢.br. 4170/1, k.o. Sesvete

TERMOPROJEKTING d.o.o0.
OIB: 03393751064

1. MAZURANICEV ODV. 8
SAMOBOR

TD-978

GLAVNI PROJEKT

09/17

Ovo rjedenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili do opoziva.

DIREKTOR:

TOMISLAV VUCINIC, dipl. ing. stroj.

Samobor, travanj 2019.

PROJEKTANT:
TOMISLAV VUCINIC,
dipl.ing.stroj.

GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: IZMJENA: 1
IVANA URODA, 1/978
dipl.ing. arh. DATUM:




REPUBLIKA HRVATSKA

HEVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| TNZENJERA U GRADITELISTVU

Kilasa: UP1-310-01/06-047 1474
Urbrayj: F14-D4-05-1
Zagreb, 14. srpnja 2006. godine

UREDENJE INTERIJERA NA 1. 1 2. KATU STRANICA: 10/46
[ERMOPROJEKTING d.0.0. LOGISTICKOG CENTRA —
. | KONTROLA PROJEKATA 2 :
PROJEITIRANIE, NADZOR 1O HRVATSKOG CRVENOG KRIZA DaTUM: o
",
N

Na temelju Slanka 24. i &Slanka 26. stavka 2. Zekona o Hrvatsko| komori arhitekala |
inZenjera u graditeljstvu ("Marodne novine®, br. 47/96), Staluta Hrvatske komore arhiteksls i inZenjers
u graditeljstvu ("Narcdne noving™, br. 147/05), & na temelju Oduke i nacrig Rjedenja Odbora za upis u
Imenik oviabtenin inZenjera strojarstva od 10.07.2008. godine, koji je rieSavac po Zahtjevu za upis
VUCINIC  TOMISLAY, diphing.stroj., SAMGBOR, Ill MAZURANIGEY ODVOIAK 8, predsjednik
Hrvalske komore arhilekala | inZzenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

1. U imenik oviastenih inZenjera strojarstva upisuje se VUGINIC TOMISLAV,
dipl.ing stroj., SAMOBOR, u strufni smjer za: grijanje, ventilaciju, klimatizaciju,
rashladnu tehniku, pripremu i obradu vede pod rednim brojern 1474, 5 danom
upisa 10.07.2006. godine.

2.  Upisom u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva, VUCINIC TOMISLAV,
dipling.stroj., stiefe prave na uporabu strukovnog naziva “oviasteni infenjer
strojarstva®™ | prave na obavijanje struénih poslove temeljem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori erhitekata | inzenjera u graditeljstvu, a u svezi s tlankom 4. stavkom
1., 4.1 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstuy, te ostala prava
i duZnosti sukladno posebnim propisimas

3. Owlasteni inZenjer strojarstva poslove iz lodke 2. ovoga RjeSenja duian je obavijati
stvama i stalng, ie sukladno temefinim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
oviaiteni infenjer sirojarstva.

4. OniaBtenom  nZenjery  shrojarsiva Hrvatska komora  arhitekata i infanjera u
graditsffsivu [zdaje “inZenjersku iskaznicu™ | “pedat”, koji su trajne viasniStvo
Komora.

5. Ovadteni nZenjer strojarstva dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
infenjera u graditeljstvy  polict osiguranja od profesionalne odgovormnosti od
cdabranog osiguravatelia. Pelica se izdaje za razdoblje od godinu dana | obnavia
svake godine, Premija osiguranja uraéunata je u Elanarinu.

6. Owladten| inZenjer strojarstva duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata | inZenjera u
graditeljstvu élanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore | Razreda, osim u
sludaju mircvanja dlanstva, te pri prestankyu Slanstva u Komon podminti sve dospjele
financiske obwveze prema istima.

PROJEKTANT: GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: IZMJENA: 1
TOMISLAV VUCINIC, IVANA URODA, 1/978
dipl.ing.stroj. dipl.ing. arh. DATUM:




[ERMOPROJEKTING

PROJEKTIRANJE, NADZOR | KONTROLA PROJEKATA

UREDENJE INTERIJERA NA 1.1 2. KATU

STRANICA: 11/46

LOGISTICKOG CENTRA _
HRVATSKOG CRVENOG KRIZA

DATUM:
OZUJAK 2018.

2
ObrazloZenje

VUCINIC TOMISLAY, dipl.ing.stro]., pednio je Zahtjev za upis u Imenik oviagtenh inZenjera
sirojarshva,

Odbor za upis u Imenik oviaStenih inZenjera strojarstva proveo je na sjednici odrZang
10.07 2006. godine postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtjeva imenovanog, e je
iemeljiem &lanka 24. i &lanka 26. slavka 2. Zakona o Hrvatskaj komori arhilekata | nFenjera u
graditeljstvu ("Marodne noving®, br, 47/88), 8 u svezi s dlankom 5. stavkom 2. | Sankom 25, Statuta
Hrvatske komore arhitekata | indenjera u graditelistvu {"Narodne novine”, br. 147/05), donio Odluku i
nacrl RjeSenja o upisu imenovanog u Imenik oviadtenih infenjera strojarstva. Macrt Rjefenja
dostavijen je na potpis predsjedniku Komora,

Owladteni inZenjer strojarstva stekao je pravo na cbavijanje poslova projektiranja Vi struénog
nadzora gradenja prema Elanku 49. Zakona o gradnji ("MNarcdne novine”, br. 175/03 i 100/04) | Sanku
4. staview 1. Statuta Hruatske kemore arhitekata i inZenjera u graditelistvu {"Narodne noving”, br.
147/05), v svojstvu odgovome osobe upisom u Imenik oviadtenih infenjera strojarstva Hrvatske
komore arhitekata | inZenjera u graditelistve i to prave mu fraje dok traje polica osiguranja od
profesionalne cdgovornast, odnosno do izricanjs stegovne kazne iz danka 30, Zakona o Hrvatsko)
komori arhilekata | inZenjera u graditelistvu ("Narcdne novine”, br. 47/98), 2 u svezi s Sankom 4.
stavkom 4. | 5. Statuta Hrvalske komore arhiteksta | infenjera u graditeljstvy {"Narodne noving™, br.
147/05).

Ovlasteni infenjer slrojarstva, osim u sluéaju mirovanja &anstva, dobiva posredstvorn
Hrvalske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornost
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdeblje od godinu dena i obnavija svake godine.
Premija osiguranja uratunata je u Slanarinu

Upisom u Imenik oviadtenih infenjera strojarstva imenovani je stekao pravo na "peéaf i
“indenjersku iskaznicu” koje mu izdaje Hrvatska komora arhilekala i inZenjera u graditeljstvu, a koji su
trajnge viasnidtvo Komore femeljem Clanka 4. stavka 2, i 3, Statula Hrvalske komore arhitekata i
inZenjara u graditelstvy ("Marodne novine™, br. 14705).

Sva prethodne navedena prava obwvezuju oviadlenog infenjera strojarsiva na redovno i uredno
placanje Elznarine u skladu s &lankem 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine®, br, 147/05),

Ovlasteni inZenjer strojarstva moZe poslove projektiranja ifili siuénog nadzora gradenja prema
€lanku 51., 52., 53. 1 55. Zakona o gradnji {"Naredne noving®, br. 175/03 i 100/04} obavijati samosialne
u vlastitom uredu, zajedniékom uredu, projeklamskom drudtvu, ednosnc u pravno] cscbi registrirana
za tu djelatnost.

Chiasteni inZenjer strojarstva duZan je u obavljanju peslova projektiran]a Uil strutnog nedzora
gradenja podlivati odredbs Zakona o gradnji | posebnih zakona, te osigurati da obavijanje poslova
prejektiranja il struénog nadzora bude v skladu s nadelima i pravilima struke, koja treba postivati
ovizdteni inZenjer strojarstva.

Na temelju svega prethodno navedenag, rijeSene je kao u dispozitivu ovoga RjeSenja.
Pouka o praviom lijeku

Protiv ovog Rjefenja Zalba nije dopudtena, ali s2 moze pnkremt upravm spor muno&mern
{ube Upravnom sudu Republike Hrvatskes, u roku od 30 dana od pnm [Jsmfiie R]eé

Bamir Qﬂ‘c dipl.ing geod.
“danc oo
i =, Ellul'f?“ #

Dostaviti:

1. TOMISLAY VUGINIC, 10430 SAMOBOR, |l MAZURANICEY ODVOJAK 8
Z. U Zoirku mprava Komore
3. Pismehrana Komore

dipl.ing.stroj.

L S
PROJEKTANT: GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: IZMJENA: 1 2 3
TOMISLAV VUCINIC, IVANA URODA, 1/978

dipl.ing. arh. DATUM:




[ERMOPROJEKTING d.0.0.

PROJEKTIRANJE, NADZOR | KONTROLA PROJEKATA

UREDENJE INTERIJERA NA 1. 12. KATU
LOGISTICKOG CENTRA
HRVATSKOG CRVENOG KRIZA

STRANICA: 12/46

DATUM:

OZUJAK 2018.

TERMOPROJEKTING d.o.o.
Temeljem odredbi &l. 51. i €l. 108. Zakona o gradnji (NN 153/13) ) i Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o gradnji (NN 20/17) izdaje se:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM,
ZAKONOM | DRUGIM PROPISIMA

br. R —1/978/2
Izjavom se potvrduje da je projekt:

STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE

HRVATSKI CRVENI KRIZ
Ulica Crvenog Kriza 14/1
10001 Zagreb
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2. PROJEKTNIZADATAK
Projektni parametri i tehnicki uvjeti

Pri odabiru i dimenzioniranju sustava grijanja, hladenja i ventilacije treba postivani su
sliededi zahtjevi:

— sustav grijanja projektiran je na sljedeCe parametre — temperatura po prostorima pri
vanjskoj temperaturi —15 °C:

sobe, konferecijska sala, press room 20 °C
stoZer za hitne intervencije 20 °C
¢ajna kuhinja, WC muski, WC zenski 20 °C
kupaonica 24 °C

— sustav hladenja projektiran je na sljede¢e parametre:
vanjski parametri 32°C; 0=40%
unutarnji parametri 26 °C; ¢=50 =+ 5%

Plinska instalacija nije predmet ovog projekta!

PRIPREMA OGRJEVNOG MEDIJA, PRIPREMA PTV

Priprema ogrjevnog medija (tople vode) za potrebe grijanja prostora na 1. i 2. katu i za
pripremu sanitarne potroSne tople vode vrSi se pomocu plinskog zidnog toplovodnog
kondenzacijskog uredaja, toplinskog ucina do 37,1 kW.

Priprema sanitarne potrodne tople vode (PTV-a) vrsi se unutar akumulacijskog spremnika
zapremine 400 | proizvod kao "VAILLANT" uniSTOR VIH R 400. Zagrijavanje vode je
pomocu toplovodnog sustava.

Postoje¢i plinski uredaj, akumulacijski spremnik i plinska instalacija nisu predmet ovog
projekta. Svi prostori osim stoZera za hitne intervencije, press room-a i konferencijske
dvorane griju se pomocu toplovodnog radijatorskog grijanja.

Kao ogrjevna tijela za potrebe radijatorskog grijanja 60/40°C predvideni su kompaktni
¢eliéni ventilski radijatori proizvod kao "VOGEL & NOOT" sa srednjim priklju¢kom tip T6.

VRV GRIJANJE | HLADENJE PROSTORA

Za grijanje i hladenje prostora stoZera za hitne intervencije press room-a i konferencijske
dvorane predviden je centralni rashladni "VRV" sustav koji kao izvor rashladne (toplinske)
energije Koristi dizalicu topline s promjenjivim volumenom radne tvari R 410A. Isti sustav se
koristi i za grijanje odnosno hladenje zraka u HRV rekuperatorskim jedinicama sa DX
grijatem/hladnjakom. Predvideno je koriStenje parapetnih jedinica sa tipskom maskom u
prostoru stozera za hitne intervencije i konferencijske dvorane te kazetne podstropne
jedinice u press room-u.
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HLADENJE PROSTORA (MULTISPLIT SUSTAV)

Hladenje ureda i soba na 1. katu, soba i dnevnog boravka na 2. katu predvideno je putem
tri multisplit sustava, Prvi za urede na 1. katu, drugi za dvije sobe na 1. katu i 3 sobe na 2.
katu i tre¢i za tri sobe i dnevni boravak na 2. katu. Multisplit sustavi su sastavljeni od
unutarnjih jedinica zidnog tipa i vanjskih kompresorsko-kondenzacijskih jedinica smjestenih
na vanjskom zidu 2. kata iznad krova 1. kata.

INSTALACIJA VENTILACIJE

Ventilacija soba i ureda predvidena je prirodnim putem povremenim otvaranjem prozora.
Prisilna mehani¢ka ventilacija predvidena je u sljedecim prostorijama: konferencijska sala,
stoZer za hitne intervencije, press rooom, ¢ajna kuhinja, WC muski, WC Zenski i kupaonica.
Pri dimenzioniranju prostora sa prirodnom ventilacijom uzet ¢e se u obzir potreba za
poveéanom toplinskom energijom zbog povremene ventilacije otvaranjem prozora.

Ventilacija, djelomi€no grijanje i hladenje prostora konferencijske sale predvidena je
pomoc¢u tri HRV (Heat recovery ventilation) rekuperatorske ventilacijske jedinice sa
grijaem/hladnjakom sa direktnom ekspanzijom (DX), kapaciteta 950 m%h svaka.
Rekuperativne jedinice smjestene su u zracnom prostoru spremista. Svaka jedinica pokriva
jednu trec¢inu konferencijske sale tako da je istu moguée pregraditi na tri dijela. Zrak se u
prostor ubacuje pomoc¢u vrtloznog stropnog distributera zraka, a odsisava preko
ventilacijske reSetke na zidu. U trecem segmentu sale zrak se ubacuje preko reSetki u
skoku stropa, a odsisava pod stropom.

Ventilacija, djelomi¢no grijanje i hladenje prostora stoZera za hitne intervencije i press
rooma predvidena je pomoc¢u jedne HRV (Heat recovery ventilation) rekuperatorske
ventilacijske jedinice sa grijaCem/hladnjakom sa direktnom ekspanzijom (DX), kapaciteta
950 m3¥h.. Rekuperativna jedinica smjeStena je u zratnom prostoru spremista. Zrak se u
prostor press rooma ubacuje pomocu vrtloZnog stropnog distributera zraka, a odsisava
preko ventilacijske reSetke na zidu. U stoZeru za hitne intervencije zrak se ubacuje i
odsisava pomocu ventilacijskih resetki.

Svijezi zrak rekuperatorske ventilacijske jedinice uzimaju sa fasade. IstroSeni odsisani zrak

izbacuje se u okoli$ preko fasade.

Ventilacija €¢ajne kuhinje predvidena je preko kuhinjske nape (u sklopu isporuke kuhinje) s
ispuhom na fasadu.

Samobor, travanj 2019
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3. TEHNICKI OPIS
3.1. Projektni parametri i tehnicki uvijeti

Pri odabiru i dimenzioniranju sustava grijanja, hladenja i ventilacije treba postivani su
sliedeci zahtjevi:

— sustav grijanja projektiran je na sliede¢e parametre — temperatura po prostorima pri
vanjskoj temperaturi —15 °C:

sobe, konferecijska sala, press room 20 °C
stoZer za hitne intervencije 20 °C
¢ajna kuhinja, WC muski, WC zenski 20 °C
kupaonica 24 °C

— sustav hladenja projektiran je na sliede¢e parametre:
vanjski parametri 32°C; 0=40%
unutarnji parametri 26 °C; ¢=50 =+ 5%

Plinska instalacija nije predmet ovog projekta!

3.2. PRIPREMA OGRJEVNOG MEDIJA, PRIPREMA PTV

Priprema ogrjevnog medija (tople vode) za potrebe grijanja prostora na 1. i 2. katu i za
pripremu sanitarne potroSne tople vode vr§i se pomocu plinskog zidnog toplovodnog
kondenzacijskog uredaja, toplinskog ucina do 37,1 kW. Kondenzat koji nastaje za vrijeme
pogona u plinskom kondenzacijskom uredaju i dimovodnoj cijevi mora se propisno odvoditi
u sustav odvodnje. Na odvodu kondenzata ugraduje se sifon kako ne bi izlazili dimni
plinovi.

Predviden je plinski zidni toplovodni kondenzacijski uredaj proizvod kao "VAILLANT", tip
ECOTEC PLUS VU INT | 356/5-5 sljede¢ih tehni€kih karakteristika:

- nazivni toplinski u¢in 7,1-37,1kW (50/30 °C)

- nazivni toplinski ucin 6,4-35,0 kW (70/50 °C)

- normni stupanj iskoristivosti 98% (Hs) -108% (Hi)

- nastavci dimovodnih cijevi & 60

- nastavci zrakovodnh cijevi & 100

- prikljucni tlak 20 mbar

- Nel=115W, 230V /50 Hz

- dimenzije DxSxV= 440 x 406 x 720 mm

Plinski zidni kondenzacijski uredaj opremljeni je sa:
— cirkulacijskom pumpom
— prestrujnim ventilom
— membranskom ekspanzijskom posudom 10 litara
— sigurnosnim ventilom Ps, =2,5 bar
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Plinski zidni kondenzacijski uredaj opremljen je elementima automatske regulacije te
proizvod kao "VAILLANT", sigurnosnim ventilom, osiguraem propuha i svim ostalim
elementima potrebnim za automatski pogon.

Radom kompletnog postrojenja grijanja upravlja sustav automatske regulacije.

U sklopu kotlovnice prostora osigurana je i ekspanzija tople vode pomocu zatvorene
membranske ekspanzijske posude, volumena V=80 .

Cirkulacija medija od hidraulicke skretnice do pojedinih potro$aca i natrag do hidraulicke
skretnice &ini sekundarni krug ogrjevnog medija i vrSi se preko cirkulacijske pumpe. U
sekundarnom krugu tople vode predviden je jedan krug za radijatorsko grijanje 60/40° C, te
krug pripreme potrodne tople vode.

Krug radijatorskog grijanja opremljen je cirkulacijskom pumpom i troputnim mjeSajucim
regulacijskim ventiliom te svim potrebnim elementima automatske regulacije. Krug pripreme
potrosne tople vode opremljen je pripadaju¢om cirkulacijskom pumpom

Uz plinski zidni kondenzacijski uredaj smjestena i hidraulicka skretnica tople vode

Priprema sanitarne potroSne tople vode (PTV-a) vr§i se unutar akumulacijskog spremnika
zapremine 400 | proizvod kao "VAILLANT" uniSTOR VIH R 400. Zagrijavanje vode je
pomocu toplovodnog sustava.

Za potrebe preuzimanja volumena rastezanja pitke vode u spremniku PTV-a predvidena je
ugradnja membranske ekspanzijske posude za pitku vodu volumena 25 litara komplet sa
sigurnosnim ventilom Ps,=6 bar. Predvidena je ugradnja recirkulacijske pumpe PTV.

Predviden je sustav odvodenja dimnih plinova i dovoda zraka za potrebe izgaranja (nacin
pogona neovisan o zraku u prostoru).

Odvod produkata izgaranja i dovod zraka za izgaranje u plinskom uredaju rijeSen je
dimovodno odvodnim i za zrak dovodnim dvostijenim cijevima ©80/125 vodenim po fasadi
iznad krova.

U prostoru kotlovnice smjesten je jos$ jedan plinski zidni kondenzacijski uredaj, proizvod kao
"VAILLANT", tip ECOTEC PLUS VU INT | 356/5-5 sa akumulacijskim spremnikom PTV za
potrebe prostora u prizemlju. Odvod produkata izgaranja i dovod zraka za izgaranje u
plinskom uredaju rijeden je dimovodno odvodnim i za zrak dovodnim dvostijenim cijevima
80/125 vodenim po fasadi iznad krova.

Postojeci plinski uredaj, akumulacijski spremnik i plinska instalacija nisu predmet ovog
projekta.
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3.3. RADIJATORSKO GRIJANJE PROSTORA

Svi prostori osim stozera za hitne intervencije, press room-a i konferencijske dvorane griju
se pomocu toplovodnog radijatorskog grijanja.

Kao ogrjevna tijela za potrebe radijatorskog grijanja 60/40°C predvideni su kompaktni
¢eliéni ventilski radijatori proizvod kao "VOGEL & NOOT" sa srednjim priklju¢kom tip T6.

Predvideni su radijatori odgovarajuéeg toplinskog ucina i dimenzije, shodno proracunu
transmisijskih gubitaka topline za svaku prostoriju. Sve radijatore potrebno je opremiti
odgovaraju¢om radijatorskom armaturom (H-priklju¢ni set, odzra¢ni pipac, slavina za
punjenje i praznjenje). U radijatorima su ugradeni radijatorski termostatski ventili na koje se
ugraduje termostatska glava.

Razvod radijatorskog grijanja izveden je kao dvocijevni od bakrenih cijevi, vodenih pod
stropom 1. kata. Nakon montaze treba provijeriti évrsto¢u i nepropusnost cijevne mreze
hladnom tlaénom probom. Nakon toga treba izvesti toplu probu s reguliranjem pojedinih
grana i radijatora radi ravnomjernog rasporeda topline. Trasa cijevne mreze prilagodena je
potrebama i rasporedu ogrjevnih tijela te potrebama fleksibilnosti cijevne mreze radi
maksimalne kompenzacije termickih dilatacija pomocu prirodnih zavoja. Odzracivanje
instalacije predvideno je na najviSim mjestima horizontalnog cijevnog razvoda. Na najnizim
mjestima instalacije predvideni su ispusti.

Prije pocetka radova pregledati postoje¢u izvedenu mrezu radijatorskog grijanja, te ukoliko
zadovoljava trasom i kapacitetom Koristiti istu.

3.4. VRV GRIJANJE | HLADENJE PROSTORA

Za grijanje i hladenje prostora stoZera za hitne intervencije press room-a i konferencijske
dvorane predviden je centralni rashladni "VRV" sustav koji kao izvor rashladne (toplinske)
energije Kkoristi dizalicu topline s promjenjivim volumenom radne tvari R 410A. Isti sustav se
koristi i za grijanje odnosno hladenje zraka u HRV rekuperatorskim jedinicama sa DX
grijatem/hladnjakom. Predvideno je koriStenje parapetnih jedinica sa tipskom maskom u
prostoru stozera za hitne intervencije i konferencijske dvorane te kazetne podstropne
jedinice u press room-u.

Vanjska jedinica ¢e biti smjeStena u zelenoj povrSini pored gradevine. Vanjsku jedinicu
potrebno je podignuti barem 300 MM iznad tla.

Unutarnje i vanjske jedinice povezane su bakrenim spojnim cjevovodima izoliranim
toplinskom izolacijom s parnom branom. Za spajanje treba primijeniti originalne spojne
elemente i racve. Pri njihovu postavljanju treba postivati preporuke proizvodaca prilozene
uz proizvod kako bi se osigurala pravilna distribucija radnog medija, $to je posebno vazno
jer sustav radi s varijabilnim volumenom radnog medija. Od vanjske jedinice od razdjelnika
rashladno sredstvo se razvodi pomoc¢u dvije cijevi. Radve se isporuCuju za svaku cijev
razvoda rashladnog sredstva (2 kom.)
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Svi parozaporno izolirani cjevovodi dodatno se oblazu s 20 mm mineralne vune u oblozi od
armirane aluminijske folije. Euroklasa gorivosti: A1 sukladno EN 13501-1.

Radni medij je ekoloski neSkodljiv plin R 410A.
Temperatura u prostoru regulirat ¢e se preko zidnih termostata u prostoru.

Odvod kondenzata je samotoCan preko kondenzne mreze u sustav odvodnje. Spoj na
kanalizaciju je preko sifona, tako da se sprijeci Sirenje neugodnih mirisa. Odvod kondenzata
izvodi se plastiénim cijevima koje ujedno spre€avaju kondenzaciju ili se izolira prvi metar iza
svakog uredaja kako bi se sprijecila kondenzacija

3.5. HLADENJE PROSTORA (MULTISPLIT SUSTAV)

Hladenje ureda i soba na 1. katu, soba i dnevnog boravka na 2. katu predvideno je putem
tri multisplit sustava, Prvi za urede na 1. katu, drugi za dvije sobe na 1. katu i 3 sobe na 2.
katu i tre¢i za tri sobe i dnevni boravak na 2. katu. Multisplit sustavi su sastavljeni od
unutarnjih jedinica zidnog tipa i vanjskih kompresorsko-kondenzacijskih jedinica smjestenih
na vanjskom zidu 2. kata iznad krova 1. kata.

Unutarnje i vanjske jedinice povezane su bakrenim spojnim cjevovodima izoliranim
toplinskom izolacijom s parnom branom. Svi parozaporno izolirani cjevovodi dodatno se
oblazu s 20 mm mineralne vune u oblozi od armirane aluminijske folije. Euroklasa gorivosti:
A1 sukladno EN 13501-1.

Radni medij je ekoloSki neskodljiv plin R 32.
Temperatura u prostoru regulirat ¢e se preko zidnih termostata u prostoru.

Odvod kondenzata je samoto€an preko kondenzne mreZze u sustav odvodnje. Spoj na
kanalizaciju je preko sifona, tako da se sprijeci Sirenje neugodnih mirisa. Odvod kondenzata
izvodi se plastiénim cijevima koje ujedno spre€avaju kondenzaciju ili se izolira prvi metar iza
svakog uredaja kako bi se sprijecila kondenzacija.

3.6. INSTALACIJA VENTILACIJE

Ventilacija soba i ureda predvidena je prirodnim putem povremenim otvaranjem prozora.
Prisilna mehani¢ka ventilacija predvidena je u sljede¢im prostorijama: konferencijska sala,
stoZer za hitne intervencije, press rooom, €ajna kuhinja, WC muski, WC Zenski i kupaonica.
Pri dimenzioniranju prostora sa prirodnom ventilacijom uzet ée se u obzir potreba za
poveéanom toplinskom energijom zbog povremene ventilacije otvaranjem prozora.

Ventilacija, djelomiéno grijanje i hladenje prostora konferencijske sale predvidena je
pomoc¢u tri HRV (Heat recovery ventilation) rekuperatorske ventilacijske jedinice sa
grijatem/hladnjakom sa direktnom ekspanzijom (DX), kapaciteta 950 m3h svaka.
Rekuperativne jedinice smjestene su u zracnom prostoru spremista. Svaka jedinica pokriva
jednu trec¢inu konferencijske sale tako da je istu moguée pregraditi na tri dijela. Zrak se u
prostor ubacuje pomoc¢u vrtloznog stropnog distributera zraka, a odsisava preko
ventilacijske reSetke na zidu. U trecem segmentu sale zrak se ubacuje preko reSetki u
skoku stropa, a odsisava pod stropom.
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Ventilacija, djelomi¢no grijanje i hladenje prostora stoZera za hitne intervencije i press
rooma predvidena je pomoc¢u jedne HRV (Heat recovery ventilation) rekuperatorske
ventilacijske jedinice sa grijaCem/hladnjakom sa direktnom ekspanzijom (DX), kapaciteta
950 m3¥h.. Rekuperativna jedinica smjeStena je u zratnom prostoru spremista. Zrak se u
prostor press rooma ubacuje pomocu vrtloznog stropnog distributera zraka, a odsisava
preko ventilacijske reSetke na zidu. U stoZeru za hitne intervencije zrak se ubacuje i
odsisava pomocu ventilacijskih resetki.

Svijezi zrak rekuperatorske ventilacijske jedinice uzimaju sa fasade. IstroSeni odsisani zrak
izbacuje se u okoli$ preko fasade.

Razvod i transport zraka predviden je preko pravokutnih i okruglih kanala od pocin€anog
Celinog lima.

Na mjestima prolaza zraénih kanala kroz granice pozarnih sektora predvidena je ugradnja
protupozarnih zaklopki s elektromotornim pogonom.

Tla¢ni kanali rekuperatorskih jedinica, kanali dobave svjezeg zraka i ispuha otpadnog zraka
od fasadne reSetke do nepovratne zaklopke toplinski su izolirani toplinskom izolacijom s
parnom branom. Svi parozaporno izolirani zra¢ni kanali dodatno se oblazu s 20 mm
mineralne vune u oblozi od armirane aluminijske folije. Euroklasa gorivosti: A1 sukladno EN
13501-1.

DX grija¢ / hladnjak rekuperatorski jedinica povezan je na rashladni VRV sustav sa
vanjskom kompresorsko - kondenzatorskom jedinicom.

WC muski, WC Zzenski, i kupaonice povremeno ¢e se prisilno ventilirati ukljuéivanjem
odsisnih kupaonskih ventilatora preko prekidaca rasvjete uz vremensko zatezanje pomocu
vremenskog releja. Kupaonski ventilatori opremljeni su nepovratnim zaklopkama kako bi se
sprijeCio prodor hladnog zraka kada ventilatori ne rade. Ispuh je preko parozaporno i
toplinski izoliranih zra€nih kanala okruglog presjeka na krov gradevine.

Ventilacija ¢ajne kuhinje predvidena je preko kuhinjske nape (u sklopu isporuke kuhinje) s
ispuhom na fasadu.

3.7. ODRZAVANJE STROJARSKIH INSTALACIJA

Kako bi zadrzala sva projektirana tehnicka svojstva za Zivotnog vijeka, instalacije moraju

biti redovito odrzavane. OdrZavanje instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja

gradevine osigura ispunjavanje zahtjeva odredenih projektom gradevine. OdrZavanje

instalacije podrazumijeva:

— redovite preglede instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom i
pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine,

— izvanredne preglede instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,

— izvodenje radova kojima se instalacija zadrzava ili vra¢a u stanje odredeno projektom
gradevine odnosno propisom u skladu s kojim je instalacija izvedena.

— Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s
projektom gradevine i pracenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za instalacije u njoj,
te:

— zapisnicima (izvje$¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima instalacije
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— zapisnicima o radovima odrzavanja.

Za odrZavanje instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za koji ispunjavaju uvjete
odredene projektom u skladu s kojima je instalacija izvedena, odnosno one koji imaju
povoljnija svojstva. Odrzavanjem instalacije ili na koji drugi naéin ne smiju se ugroziti
tehnicka svojstva instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehni¢ka svojstva
gradevine.

Vlasnik objekta duZan je odrZavanje instalacija povijeriti iskljuCivo odgovornim stru¢nim
osobama ili za to angazirati specijaliziranu tvrtku.

3.8. VIUEK UPORABE STROJARSKIH INSTALACIJA
Predvideni vijek uporabe strojarske instalacije iznosi 25 godina.
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4. TEHNICKA RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Prema Zakonu o za$titi na radu (NN 71/14) u smislu Zakona o gradnji (NN 153/013)

predocuje se prikaz primijenjenih tehnickih mjera zastite na radu kako slijedi:

4.1 PRIKAZ PRIMIJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA | SMJERNICA ZA PRIMJENU

PRAVILA ZASTITE NA RADU

Na temelju Zakona o zastiti na radu (NN 71/14) daje se popis svih zakona i propisa koji su
primjenjeni prilikom projektiranja predmetne gradevine:

— Zakon o gradnji (NN 153/013)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uredenju (NN 65/17, 114/18)
Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/2010)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, NN 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 78/15, 12/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13,
NN14/14)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

Pravilnik o tehniCkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (SL.L.
SFRJ 38/89, NN 69/97)

Pravilnik o najvis§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN18/17)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija (NN35/94,
110/05i 28/10)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa (NN 16/16)

Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Sl. . SFRJ
38/1989, NN 69/97)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN 3/07)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)
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4.2.

Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15, 70/18, 73/18)

Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada HRN U.J5.600

Tehni¢ki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 004/15,24/15, 93/15)

Akustika u zgradarstvu (NN 53/91 i 55/96), HRN U. 16. 201/1989

Metode proracuna koeficijenata prolaza topline u zgradama (HRN U.J.510)

Norma za proracun gubitaka topline u zgradama, EN 12831

Norma za proracun dobitaka topline, VDI 2078

Ventilacija postrojenja VDI 1946

HRN EN 12831:2004 - Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna
normiranoga toplinskog optere¢enja (EN 12831:2003)

HRN U.C2.202 : 1971 - Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomocu
ventilatora

HRN EN 1505:2003 - Ventilacija u zgradama -- Metalni kanali i spojni dijelovi
pravokutnog presjeka za razdiobu zraka -- Dimenzije (EN 1505:1997)

HRN EN 1506:2003 - Ventilacija u zgradama -- Metalni kanali i spojni dijelovi okruglog
presjeka za razdiobu zraka -- Dimenzije (EN 1506:1997)

HRN ENV 12097:20083 - Ventilacija u zgradama -- Zra¢ni kanali -- Zahtjevi za zratne
kanale i njihove sastavne dijelove u cilju osiguravanja njihovog odrzavanja (ENV
12097:1997)

HRN EN 12236:2004 - Ventilacija u zgradama -- Ovjesni materijal i priévr§éenja --
Zahtjevi za ¢vrstocu (EN 12236:2002)

HRN EN 12237:2004 - Ventilacija u zgradama -- Kanali -- Cvrstoéa i propustanje
okruglih limenih kanala (EN 12237:2003)

HRN EN 13142:2004 - Ventilacija u zgradama -- Dijelovi/proizvodi za stambenu
ventilaciju —Zahtjevi i dodatne znacajke (EN 13142:2004)

nNHRN EN 1507 - Ventilacija u zgradama -- Metalni kanali za distribuciju zraka
pravokutnog presjeka -- Zahtjevi za krutost, €vrstocu i propusnost (prEN 1507:2002)
HRN EN 12599:2004 - Ventilacija u zgradama -- Ispitni postupci i mjerne metode za
primopredaju izvedenih sustava ventilacije i klimatizacije (EN 12599:2000+AC:2002)
Sve ostale tehni€ke mjere i uvjeti u pogledu pripreme, izvedbe, ispitivanja, pokusnog
pogona i zavr$nih radova opisani u poglavlju Tehnicki opis i Program kontrole i
osiguranja kvalitete

PRIKAZ PODUZETIH MJERA SIGURNOSTI NA RADU S OPISOM PRAVILA |
TEHNICKIH RJESENJA PRIMIJENJENIH PRI PROJEKTIRANJU GRIJANJA |
HLADENJA

Instalacija i oprema koja se upotrebljava za grijanje izradena je od materijala propisanog s
obzirom na maksimalno moguce pogonske tlakove, ¢emu odgovaraju usvojeni nazivni
tlakovi.

Osigurana je temperatura od 20°C zimi i 26°C i =50 =5% ljeti instalacijom split i multi split
sustavima s ugradenom toplinskom pumpom.

dipl.ing.stroj. dipl.ing. arh. DATUM:
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Hladenje i grijanje je pomocu unutarnjih zidnih jedinica s rashladnom tvari R 410 A.
Kompletna cijevna mreza izradena je od bakrenih cijevi toplinski izoliranih parozapornom
izolacijom.

Polozaj unutarnjin zidnih jedinica je takav da osigura najveéu mogucu jednoli€énost
temperature po visini i po tlocrtu prostorije te da se sprijeci potpuh u zoni boravka ljudi.

Sve jedinice opremljene su filtrima za zrak pomocu kojih ¢e se osigurati propisana Cistoca
zraka u cirkulaciji u prostorima u kojima borave ljudi, te prostornim termostatom za
automatsku regulaciju Zeljene temperature u prostoru.

Sva oprema posjeduje ateste i odgovara priznatim standardima.

Ventilatori su pri€vr8¢eni preko antivibracijskih podlozaka. Svi rotirajuci dijelovi i dijelovi pod
elektriénim naponom zasticeni su od dodira u kucistima uredaja.

Jedina buka moze nastati od rada ventilatora zidnih rashladnih jedinica. Svojim atestom
proizvoda¢ opreme garantira da ugradeni ventilatori ne¢e proizvesti nedopustenu buku, a
projektom ugradene jedinice odbrane su za rad i puni kapacitet pri malom broju okretaja
ventilatora, ¢ime se buka smanjuje na minimalne vrijednosti.

Buka koju stvaraju uredaji smjeSteni na fasadi (vanjska kompresorsko-ventilacijska jedinica)
ne prenosi se u gradevinu i nec¢e prelaziti dopustene granice.

Projektom je predvideno da se izvrs$i tlacna proba rashladnih cjevovoda dusSikom, a potom
sustav treba propisno vakumirati i dopuniti potrebnom koli€inom rashladnog medija u
skladu s projektom, odnosno prema uputama proizvodaca i ovlastenog servisa.

Pustanje u pogon smije obaviti samo ovlasteni servis. Na temelju navedenoga iskljucuje se
moguénost pucanja cijevi.

Zabranjeno je pregledavanje, ¢iS¢enje i popravljanje uredaja koji su u radu.

Jedina opasnost od zagadenja je od rashladnog medija. Zato je upotrijebljen ekoloski
neskodljiv rashladni medij R 32. Razvod medija projektiran je tako da nema nekontroliranog
propustanja rashladnog medija.

Ako se ipak dogodi da dode do propustanja rashladnog medija, u tom trenutku dolazi do
zagadivanja okoliSa, ali to zagadenje nije otrovno i ne Steti biljnom i Zivotinjskom svijetu niti
Steti atmosferi. Zbog strujanja u atmosferi plin se rasprsuje i razrjeduje.

Projektom elektrike predvidena je zastita od moguénosti nezeljenog pustanja u pogon
uredaja.

Svi uredaiji su zavjeseni ili oslonjeni na gumene podloSke da se sprijeéi prijenos vibracija, a
time i prijenos buke.

PROJEKTANT:

TOMISLAV VUCINIC, dipl. ing. stroj.

PROJEKTANT: GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: IZMJENA: 2 3
TOMISLAV VUCINIC, IVANA URODA, 1/978
dipl.ing.stroj. dipl.ing. arh. DATUM:




UREDENJE INTERIJERA NA 1.1 2. KATU

IERMOPROJEKT'NG d.o.o. LOG|ST|CKOG CENTRA

PROJEKTIRANJE, NADZOR | KONTROLA PROJEKATA

HRVATSKOG CRVENOG KRIZA

STRANICA: 27/46

DATUM:
OZUJAK 2018.

INVESTITOR:

GRADEVINA |
LOKACIJA:

PROJEKTANT:

BR. PROJ.:

FAZA PROJEKTA:

HRVATSKI CRVENI KRIZ
Ulica Crvenog Kriza 14/
10001 Zagreb

0OIB: 7252725659

ADAPTACIJA 1.12. KATA
NACIONALNOG LOGISTICKOG

CENTRA HRVATSKOG CRVENOG KRIZA
KRIZA | UGRADNJA VANJSKOG

DIZALA

Savska cesta 89d, Sesvete

k.¢.br. 4170/1, k.o. Sesvete

TERMOPROJEKTING d.o.o0.
OIB: 03393751064

1. MAZURANICEV ODV. 8
SAMOBOR

TD-978

GLAVNI PROJEKT

Z.0.P.: 09/17
5. PRIKAZ TEHUICKIH RJEéIvENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE OD POZARA
PROJEKTANT: GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: IZMJENA: 2 3
TOMISLAV VUCINIC, IVANA URODA, 1/978
dipl.ing.stroj. dipl.ing. arh. DATUM:




UREBDENJE INTERIJERA NA 1. 12. KATU STRANICA: 28/46
[ERMOPROJEKTING d.0.0. LOGISTICKOG CENTRA _
' HRVATSKOG CRVENOG KRIZA 8’;65%( 2018

5. TEHNICKA RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Prema Zakonu o zastiti od pozara (92/2010) u Zakona o gradnji (NN 153/013) predocuje se
prikaz primijenjenih tehnickih mjera zastite od pozara kako slijedi:

5.1. PRIKAZ PRIMIJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA | SMJERNICA ZA PRIMJENU

PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Zakon o gradnji (NN 153/013)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uredenju (NN 65/17, 114/18)
Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/2010)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, NN 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 78/15, 12/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13,
NN14/14)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (SL.L.
SFRJ 38/89, NN 69/97)

Pravilnik o najvi§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zapaljivim tekuéinama (NN 54/99)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN18/17)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija (NN35/94,
110/05 i 28/10)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa (NN 16/16)

Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (SI. I. SFRJ
38/1989, NN 69/97)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomiéne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN 3/07)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)
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5.3.

Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15, 70/18, 73/18)

Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada HRN U.J5.600

Tehni¢ki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 004/15,24/15, 93/15)

Akustika u zgradarstvu (NN 53/91 i 55/96), HRN U. 16. 201/1989

Metode proracuna koeficijenata prolaza topline u zgradama (HRN U.J.510)

Norma za proracun gubitaka topline u zgradama, EN 12831

Norma za proracun dobitaka topline, VDI 2078

Ventilacija postrojenja VDI 1946

HRN EN 12831:2004 - Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna
normiranoga toplinskog optere¢enja (EN 12831:2003)

HRN U.C2.202 : 1971 - Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomocu
ventilatora

HRN EN 1505:2003 - Ventilacija u zgradama -- Metalni kanali i spojni dijelovi
pravokutnog presjeka za razdiobu zraka -- Dimenzije (EN 1505:1997)

HRN EN 1506:2003 - Ventilacija u zgradama -- Metalni kanali i spojni dijelovi okruglog
presjeka za razdiobu zraka -- Dimenzije (EN 1506:1997)

HRN ENV 12097:20083 - Ventilacija u zgradama -- Zra¢ni kanali -- Zahtjevi za zratne
kanale i njihove sastavne dijelove u cilju osiguravanja njihovog odrzavanja (ENV
12097:1997)

HRN EN 12236:2004 - Ventilacija u zgradama -- Ovjesni materijal i priévr§éenja --
Zahtjevi za ¢vrstocu (EN 12236:2002)

HRN EN 12237:2004 - Ventilacija u zgradama -- Kanali -- Cvrstoéa i propustanje
okruglih limenih kanala (EN 12237:2003)

HRN EN 13142:2004 - Ventilacija u zgradama -- Dijelovi/proizvodi za stambenu
ventilaciju —Zahtjevi i dodatne znacajke (EN 13142:2004)

nHRN EN 1507 - Ventilacija u zgradama -- Metalni kanali za distribuciju zraka
pravokutnog presjeka -- Zahtjevi za krutost, ¢vrstocu i propusnost (prEN 1507:2002)
HRN EN 12599:2004 - Ventilacija u zgradama -- Ispitni postupci i mjerne metode za
primopredaju izvedenih sustava ventilacije i klimatizacije (EN 12599:2000+AC:2002)
Sve ostale tehni€ke mjere i uvjeti u pogledu pripreme, izvedbe, ispitivanja, pokusnog
pogona i zavr$nih radova opisani u poglavlju Tehnicki opis i Program kontrole i
osiguranja kvalitete

PROJEKTIRANE MJERE ZASTITE OD POZARA ZA GRIJANJE | HLADENJE

— Usvojen je sistem grijanja i hladenja pomocu split i multi split sustava koji u slu¢aju
redovitog odrzavanja i pravilnog rukovanja ne predstavlja opasnost od izazivanja
pozara.

— Sva opreme i uredaji imaju odgovarajuce ateste.

— Svi primijenjeni materijali su negorivi i ne mogu prouzrociti odnosno prenositi pozar.

— Za zaStitu od atmosferskog praznjenja na cijeloj gradevini treba izvesti
gromobransku zastitu, §to je obuhvaéeno projektom elektri¢nih instalacija.

— Zastita od previsokoga statickog naboja strojarskih instalacija grijanja i hladenja u
gradevini izvest ¢e se premos¢ivanjem svih spojeva i uzemljenjem.

dipl.ing.stroj. dipl.ing. arh. DATUM:
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Vrsta strojarske opreme koja je ugradena, uredaiji, cijevi te instalacija grijanja i hladenja jest
takva da nema opasnosti od izbijanja poZara.

Cjevovod za razvod rashladnog sredstva izraden je od bakrenih cijevi.

Toplinska izolacija cjevovoda predvidena je od predfabricirane fleksibilne izolacije koja je
negoriva, odnosno ne prenosi vatru. Kompletne instalacije bit ¢e izradene od negorivih
materijala i ne mogu prouzrociti pozZar.

Vertikalni cijevni razvod plinske i teku¢e faze kroz gradevinske Sahtove voditi kroz proturne
kanalizacijske cijevi. Sve kanale u vertikalama potrebno je medusobno odvojiti
protupozarnim pregradama po sistemu PROMADUCT vatrootpornosti prema pozarnom
elaboratu, proizvod kao PROMAT prema HRN - DIN 4102, isporuka i stru¢na montaza od
PROMATECT - AD, silikatnih plo€a otpornih na poZar sa cementnim vezivom, otpornih na
vlagu, negorivih (u klasi A1), sustav osiguranja kakvo¢e prema NBN EN ISO 9002.

5.4. PROJEKTIRANE MJERE ZASTITE OD POZARA ZA VENTILACIJU

Ventilacijski uredaji, te instalacija ventilacije, zajedno s odsisnim elementima, jest takva da
nema opasnosti od izbijanja pozara.

Zracni kanali u kupaonskom ispusnom Sahtu i Sahtu ispuha kuhinjskih napa izolirani su
toplinskom izolacijom koja je samogasiva.

Sve ventilacijske kanale u gradevinskim 3$ahtovima Potrebno je toplinski izolirati
paronepropusnom izolacijom proizvod kao Armcel ARMAFLEX XG debljine 13 mm. Sve
kanale u vertikalama potrebno je medusobno odvojiti protupozarnim pregradama
vatrootpornosti prema pozarnom elaboratu. Iz navedenoga se vidi da projektirano
postrojenje zadovoljava vrijedeée propise i nuzne mjere zastite od pozara.

5.5. OPCENITO

S obzirom na ugradenu opremu, uvjeti za izbijanje pozara su minimalni, a svode se
uglavnom na sljedece:

— zapaljenje zbog neispravnih elektri€nih instalacija

— zapaljenje zbog atmosferskog praznjenja

— nekontroliranog unos$enja izvora zapaljenja

— neobucenost i neodgovorno ponasanje osoblja te nepostivanje elementarnih

uvjeta zastite od pozara
— loSe odrzavanje gradevine (opreme, instalacije i materijala)
— greske pri pozarnoj intervenciji.

Kako je iz prethodnog teksta vidljivo, navedeni potencijalni uvjeti nastanka pozara svode se
na ljudski faktor.

Nakon dovrSetka izgradnje gradevine izvodaci radova su duzni propisanim dokumentima
dokazati kvalitetu i funkcionalnost ugradenih materijala i uredaja. Sa stajaliSta zastite od
pozara potrebno je ishoditi atest da ugradeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrdene u
projektnoj dokumentaciji

PROJEKTANT: GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: IZMJENA: 2 3
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Iz navedenoga se vidi da projektirano postrojenje zadovoljava vazeée propise i nuzne mjere
zastite od pozara.
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6. PRORACUNI

6.1. PRORACUN ZIMSKIH GUBITAKA

Proradun zimskih gubitaka topline napravljen je pomocu softverskog paketa INTEGRACAD
tvrtke Impuls Rijeka, a prema HRN EN 12831, uz postivanje koeficijenata topline prema
gradevinskom projektu na temelju gradevinskih podloga i vanjske projektne temperature
Tw=—20°C.

Za proracun gubitaka topline uzeti su koeficijenti prolaza topline U iz arhitektonsko-
gradevinskog projekta zgrade.

Podaci za usvojene koeficijente prolaza topline:

— vanijski zid k =0,6 W/m2K
—  krov k =0,6 W/m2K
— prozori k=1,7 W/maK
— pod prema tlu k =0,4 W/m2K
— unutarnji zid prema negrijanom k =0,8 W/m2K
Prilog: Rekapitulacija toplinskih dobitaka
1. KAT
Prostorija A tu Qn  PhiT  PhiV
(m?)  (°C) (W) W) (W)
KONFERENCIJSKA 140 20 7587 5088 2499
SALA
STOZER ZA HITNE 42 20 2810 1772 1038
INTERVENCIJE
LUNGE / PRESS 62 20 2194 682 1512
ROOM
CAJINA KUHINJA 7 20 218 83 135
URED 4 15 20 884 605 279
URED 3 15 20 801 532 269
URED 2 15 20 1655 1386 269
URED 1 19 20 1104 764 340
SOBA 5 16 20 1010 713 297
SOBA 6 17 20 1276 968 308
Ukupno: 1. KAT 19539 12593 6946
2. KAT
Prostorija A tu Qn  PhiT  PhiV
(m?)  (°C) (W) W) (W)
SOBA 4 21 20 1571 1247 324
SOBA 3 19 20 1085 796 289
SOBA 5 15 20 893 665 228
KUPAONICA Z 6 24 458 345 113
KUPAONICA M 6 20 423 321 102
SOBA 6 32 20 2388 1912 476
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SOBA 7 21 20 1250 938 312
SOBA 8 22 20 1916 1578 338
DNEVNI BORAVAK 42 20 2346 1714 632
Ukupno: 2. KAT 12330 9516 2814
Ukupno: 31869 22109 9760

tu — unutarnja temperatura prostorije
PhiT — transmisijski gubici topline
PhiV — gubici topline zbog ventilacije
Qn = PhiT + PhiV

6.2. PRORACUN LJETNIH DOBITAKA

Proracun ljetnih dobitaka topline napravlien je pomocu softverskog paketa INTEGRACAD,

a prema VDI 2078.

Za proracun gubitaka topline uzeti su koeficijenti prolaza topline U iz arhitektonsko-

gradevinskog projekta zgrade.

Podaci za usvojene koeficijente prolaza topline:

— vanijski zid k =0,3 W/m2K
—  krov k =0,25 W/m2K
— prozori k=1,6 Wm2K
— pod prema tlu k = 0,4 W/m2K
— unutarnji zid prema negrijanom k =0,5 W/m2K

Koeficijent propustljivosti sun€anih zraka za staklo b=0,6

Proracun je izraden na temelju sljedecih ulaznih podataka:

— vanjska projektna temperatura

lieto t=+31°C

relativna vlaznost 45 %

Temperature unutarnjih prostora koji se hlade 26 °C; ¢ =50 = 5%
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Prilog: Rekapitulacija toplinskih dobitaka

1. KAT

Qsuho (W) Qvlazno (W)  Qukupno (W) Datum i vrijeme
P1 KONFERENCIJSKA SALA 2364 0 2364 21. Svibanj 16h
P2 STOZER ZA HITNE 2836 527 3363 23. Srpanj 16h
INTERVENCIJE
P3 LUNGE / PRESS ROOM 1825 441 2266 23. Srpanj 20h
P5 URED 4 1408 70 1478 21. Svibanj 16h
P6 URED 3 1411 70 1481  21. Svibanj 16h
P7 URED 2 1598 70 1668 23. Srpanj 16h
P8 URED 1 591 71 662 21. Lipanj 18h
P9 SOBA 5 596 72 668 21. Lipanj 19h
P10 SOBA 6 577 72 649  21. Lipanj 19h
2. KAT

Qsuho (W) Qvlazno (W)  Qukupno (W) Datum i vrijeme
P1 SOBA 4 1404 71 1475 21. Lipanj 17h
P2 SOBA 3 602 602 21. Lipanj 19h
P3 SOBA5 746 746 21. Svibanj 17h
P4 KUPAONICA Z 114 114 23. Srpanj 20h
P5 KUPAONICA M 246 246 21. Lipanj 13h
P6 SOBA 6 2060 71 2131 21. Svibanj 17h
P7 SOBA7 1118 68 1186 22. Rujan 13h
P8 SOBA 8 1186 0 1186 22. Rujan 13h
P9 DNEVNI BORAVAK 1966 294 2260 23. Srpanj 20h
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7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
7.1. OPCI UVJETI

Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjene za ovu vrstu instalacija i kao takvi su
sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni za izvodaca.

Sve montazne i instalaterske radove na postrojenju preporuuje se povjeriti
specijaliziranom izvodac¢u radova koji posjeduje svu potrebnu opremu, alat pribor i naprave
za izvodenje radova te koji ima vjesStu i iskusnu radnu snagu za struc¢no, kvalitetno i brzo
izvodenje radova.

Izrada predmetnog postrojenja mora se u potpunosti izvesti prema priloZzenim nacrtima,
tehni€kom opisu, specifikaciji, vaze¢im hrvatskim propisima, tehnic¢kim propisima i pravilima
struke.

Pri ugradnji, pustanju u pogon i eksploataciji pojedine tehnoloSke cjeline postrojenja treba
se strogo pridrzavati uputa proizvodaca ugradene opreme.

Izvodag je duzan prije izvodenja prouciti projekt i sve izmjere uzimati na gradilitu. Za sve
promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog
inZenjera, odnosno projektanta. Samovoljna izmjena projekta koju izvrSi izvodac, iskljucuje
odgovornost projektanta za tehnicku ispravnost projekta odnosno odredene cjeline.

Tehnicki uvjeti izvodenja

Svi ugradeni materijali, oprema i uredaji moraju biti kvalitetni i atestirani prema vazeéim
propisima, a atesti izdani od nadleznih i ovlastenih ustanova.

Montaza i rad na instalaciji moraju biti kvalitetni, vodeni i izradeni od struénih osoba, a
prema propisima i pravilima struke.

Sva armatura, sigurnosni uredaji i mjerni instrumenti moraju biti atestirani i besprijekorni u
radu.

Ispitivanje izvedene instalacije grijanja i ventilacije treba zapisnicki ustanoviti:

— radi li instalacija bez Sumova i udaraca
— pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke
— postoje li u prostoru izvjeSene upute za odrZavanje i posluzivanje postrojenja.

Tehnicka primopredaja instalacije nakon zavrSetka svih radova izvodi se u prisustvu
nadzornog inzenjera i predstavnika investitora.

Ako se prilikom predaje instalacije obavlja i tehnicki pregled radi dobivanja uporabne
dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadleZnog za izdavanje uporabne dozvole.

Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja te€e od dana tehni¢kog prijema, odnosno
predaje instalacije investitoru na koriStenje ili ako ugovorom izmedu izvodaca i investitora
nije drugacije rijeSeno.

Garantni rok na kvalitetu izvrSenog posla daje izvoda¢ na rok prema odredbi ugovora, a
garantni rok na opremu daje proizvoda€ prema odredbi iz ugovora.
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Instalacije smije izvoditi samo ovlasteni izvoda¢. U protivnom svu nastalu Stetu snosi onaj
tko je angazirao nestru¢nog izvodaca.

Izvodac¢ je duzan voditi montazni dnevnik koji ovjerava nadzorni inzenjer.

Atesti, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno priloziti uz dokumente za tehnicki
pregled i uporabnu dozvolu

— Zapisnik o uspjesno izvrSenoj tlacnoj i toploj probi

— Atest o izvrSenom mijerenju izmjene zraka u prostorima Kkoji prema propisima
moraju imati izmjenu zraka

— Atest o mjerenju mikroklime grijanja i hladenja

— Atesti ugradene opreme i materijala

— Atest o izvrS§enom funkcionalnom ispitivanju, za svaki uredaj zasebno

Mjerenja i kontrolni pregledi

— Najmanje jedanput godisSnje treba izvrsiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih
uredaja.

— Kontrola uredaja i opreme kao §to su filtri, mjerni uredaji i slicno obavlja se vise
puta godisnje, prema potrebi i tehnickim zahtjevima.

— Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve
treba kontrolirati i servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama, koje su dane u
uputstvima za odrzavanje i posluzivanje uredaja.

— Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za
to tehnicki osposobljene i imaju ovlasteni servis.

Certifikati, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno priloziti uz dokumente za tehnicki
pregled i uporabnu dozvolu

Izvodac je duzan tijekom izgradnje voditi:
a) gradevinski dnevnik
b) montazni dnevnik.

Izvoda€ u dnevnik upisuje izmedu ostalog i sve podatke o izvr§enim ispitivanjima. Dnevnik
ovjerava nadzorni inZenjer i upisuje sve primjedbe koje bi bile vazne pri montazi ili za kasniji
rad.

Dnevnik zavrSava rekapitulacijom dokaza kvalitete:
— zapisnici 0 uspjesno izvrSenoj tlaénoj i toploj probi
— atesti (certifikati) ugradene opreme i materijala
— garantni listovi ugradene opreme i materijala.

7.2. TEHNICKI UVJETI ZA IZVODENJE INSTALACIJA GRIJANJA
Opcenito, oprema, ugradnja, ispitivanje i pustanje u pogon
— Sve montazne i instalaterske radove na postrojenju preporucuje se povjeriti
specijaliziranom izvoditelju radova koji posjeduje svu potrebnu opremu, alat, pribor i

naprave za izvodenje radova i koji ima vjeStu i iskusnu radnu snagu za struéno,
kvalitetno i brzo izvodenje radova.
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— lzrada instalacije mora se u potpunosti izvesti prema priloZzenim nacrtima, tehnickom
opisu i navedenim uvjetima te vaze¢im tehni¢kim propisima.

Sva ugradena oprema mora biti opskrblieni lako pristupaénim ventilom za zatvaranje
protoka vode. Oprema mora biti postavljeni tako da se mogu skidati odnosno odvajati od
mreze.

Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati
zahtijevanom standardu (HR standard, a ako nema odgovaraju¢eg HR standarda moraju
odgovarati nekom priznatom svjetskom standardu).

Cjelokupnu cijevnu mrezu treba poloziti tako da se omoguéi nesmetano Sirenje zbog
toplinskog dilatiranja, a da se ne oStete gradevinski elementi i instalacije.

Spojevi se izvode lemljenjem i navojem. Armature i fazonski dijelovi ne smiju se smjestati
kroz zidove i stropove.

Cijevi se spajaju s ventilima, slavinama, pipcima, odzracnim loncima i ogrjevnim tijelima
pomocu "mufova” i "holendera”.

Ispitivanje instalacije mora se obaviti sukladno s vazeéim tehni¢kim propisima.
Cjevovodi se moraju izvesti s nazivnim otvorom (profilom) prema projektu.

Prije spajanja moraju se izvesti sljedeci pripremni radovi: vizualnim pregledom kontrolira se
stanje cijevi, oStecenja u transportu, promjer i svinutost cijevi.

Nakon obavljenog postavljanja i zavarivanja cjevovoda, a prije pustanja u probni pogon,
moraju se obaviti ispitivanja koja moraju pokazati da je montirana oprema ispravna te se
moze upotrijebiti bez opasnosti za rukovatelje, korisnike i gradevinu.

Hladna proba instalacije grijanja i hladenja obavlja se nakon montaZe cjevovoda. Prije
same probe instalacije grijanja i hladenja cjevovod treba, nakon $to je napunjen vodom,
temeljito odzraditi na za to predvidenim mjestima.

Nakon zavrSetka montaze treba izvrsiti tlaénu probu cijevne mreZe vodom pod tlakom 1,5 x
radni tlak u trajanju tri sata, uz prethodno odvajanje onih elemenata iji je maksimalni radni
tlak niZi od ispitnoga. Probni tlak ne mozZe biti manji od 6 bar, bez obzira na to koliki je
maksimalni radni tlak.

Hladna proba instalacije je uspjeSna ako na kraju ispitivanja probni tlak ne padne viSe od 5
% od pocetne vrijednosti (po€etna vrijednost oCitava se 5 min nakon pocetka stavljanja
instalacije pod probni tlak) i ako se nigdje ne pokaze propustanje cjevovoda.

Pri ispitivanju treba uzeti u obzir promjenu vanjske temperature.

Istodobno dok je instalacija pod probnim tlakom treba obaviti sljedece: vizualni pregled
nepropusnosti zavarenih, vij€anih i ostalih spojeva, kontrolu zadanog nagiba cjevovoda.

Ispitivanju instalacije grijanja i hladenja mora prisustvovati nadzorna sluzba investitora te o
rezultatima ispitivanja saciniti zapisnik zajedno s ovladtenim predstavnikom izvoditelja
radova.
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Zapisnicki se konstatira ispravnost cjelokupne instalacije grijanja i hladenja, tako da bude
spremna za toplu probu i podeSavanje. Primije¢ene nedostatke duzan je izvoditelj radova
otkloniti o svom trodku.

Toplim pokusom treba ispitati da li se sva instalirana oprema jednoliko grije odnosno hladi,
je li instalacija nepropusna, da li radi bez Suma, da li se cijevi elasti¢no isteZzu, a da se ne
trgaju i da li se mreZa normalno ozracuje.

Za vrileme garancijskog roka izvoda je duzan na poziv investitora u najkracem roku
ukloniti svaku Stetu koja je nastala zbog ugradnje nekvalitetnog materijala ili ako je
prouzrocena nesolidnom montazom.

7.3. TEHNICKI UVJETI ZA ISPORUKU | MONTAZU VRV SUSTAVA

Sve montazne i instalaterske radove na postrojenju i instalaciji preporucuje se povjeriti
specijaliziranom izvodacu radova koji posjeduje svu potrebnu opremu, alat, pribor i naprave
za izvodenje radova i koji ima vjestu i iskusnu radnu snagu za struéno, kvalitetno i brzo
izvodenje radova.

Izrada predmetnog postrojenja i instalacije mora se u potpunosti izvesti prema priloZzenim
nacrtima, tehnickom opisu, specifikaciji i navedenim uvjetima sukladno vazec¢im tehnickim
propisima.

Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati
odgovaraju¢em standardu (HR standard, a ako nema odgovaraju¢eg HR standarda moraju
odgovarati nekom priznatom svjetskom standardu).

Pri ugradnji, pustanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnoloSke cjeline postrojenja
potrebno je strogo se pridrzavati uputa proizvodaca ugradene opreme.

Tijekom same eksploatacije postrojenja treba se pridrzavati propisa o evidentiranju i
periodi¢nim pregledima postrojenja.
Ispitivanje postrojenja mora se obaviti sukladno vazeéim tehnic¢kim propisima.

Rad postrojenja predviden je automatski pa nije neophodna stalna prisutnost rukovatelja
istog, osim u slu€ajevima koji bi mogli dovesti do poremecéaja u radu i osteéenja.

Ukoliko vibracije nije proizvodal eliminirao svojom konstrukcijom, tada se navedena
oprema montira na temelj ili konzole i ucvrS¢uje preko antivibratora ili specijalnog
antivibracijskog tepiha.

Za transport vanjskih jedinica koristiti odgovaraju¢u opremu respektiraju¢i upute
proizvodaca opreme. Pri transportu i dizanju istih koristiti zastitne mjere kako ne bi doslo do
osStecenja.

Izvodenje radova na VRF sustavu potrebno je izvesti sukladno dobroj izvodackoj praksi za
HFC sustave (posvetiti paznju Cisto¢i cjevovoda i nepropusnosti spojeva).

Unutarnje i vanjske jedinice VRV sustava ugraduju se prema dispozicijskim crteZzima u
projektnoj dokumentaciji.
Vanjske jedinice moraju biti izdignute od poda minimalno 300 mm.
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Montazu vanjskih uredaja izvesti na za to predvideni podest i ucvrstiti za podest sa sidrenim
vijcima.

Cijevne razvode radnog medija (R410A) izvesti iz bakra, a spajanje izvesti lemljenjem.
Koristiti bakrene predizolirane cijevi namijenjene za radni medij R410A. Kod lemljenja
koristiti zastitnu atmosferu neutralnog plina u svrhu izbjegavanja oksidacije unutarnjih
povrsina cijevi. Za cijevne razvode uvijek Kkoristiti nove i Ciste cijevi, prije ugradnje potrebno
je provijeriti da nisu masne, prasnjave ili vlazne. Za vrijeme transporta i skladiStenja cijevi
potrebno je krajeve istih drzati zatvorene €epovima u svrhu osiguranja od kontaminacije
unutradnjosti cijevi vlagom i prasinom.

Kod izvodenja cijevne instalacije radnog medija R410A potrebno je koristiti odgovarajucu
opremu predvidenu za rad s predmetnim medijem.

Kod spajanja cjevovoda na vanjske jedinice osigurati odgovarajuéi slobodni servisni
prostor.

Spojeve cijevnog razvoda izvesti iz odgovarajuéih originalnih spojnih elemenata (REFNET
joint). Ugradnju elemenata za odvajanje izvesti prema uputama proizvodaca opreme.

Tijekom izvodenja cjevovoda potrebno je drzati zatvorene prikljucke radnog medija na
vanjskim jedinicama $to dulje (Cepove skinuti prije samog spajanja na cijevni razvod). Isto
je potrebno zbog sintetskog ulja koje je vrlo higroskopno i vrlo brzo veze vlagu iz atmosfere
(moze rezultirati ozbiljinim problemima u radu kompresora).

Kako napreduje izvodenje cijevnih razvoda iste je potrebno propuhivati dusikom (OFN -
“oxygen free nitrogen”) u svrhu zastite od oksidacije unutrasnje stijenke cjevovoda.

Svaki novi sustav je isporucen s tvornic¢ki napunjenim radnim medijem (R410A) u vanjskoj
jedinici. Sve unutarnje jedinice se isporucuju napunjene dusikom (OFN - “oxygen free
nitrogen”) pod tlakom, koji se nakon spajanja unutarnje jedinice na cijevni razvod ispusta u
instalaciju. U slu€aju da neka od unutarnjih jedinica nije pod tlakom potrebno je provjeriti da
nije doslo do procurivanja plina tijekom transporta.

Oslonci cjevovoda moraju se izvesti prema preporukama proizvodaca. Raspon oslonaca ne
smije se izvesti maniji od propisanog.

Na prolazu cjevovoda kroz zidove treba ugraditi proturne cijevi da se omoguce toplinske
dilatacije.

Cjevovode voditi prema prikazu u grafickom dijelu dokumentacije.

Sve povrsine na koje se nanosi temeljna boja moraju se prije licenja ocistiti od hrde i
masnoce. Temeljna boja nanosi se u dva sloja i dvije nijanse.

Toplinska izolacija mora se izvesti debljinom i vrstom materijala kako je projektnom
dokumentacijom odredeno, te se pri tom mora paziti da se omoguce slobodne toplinske
dilatacije.

Prije pustanja u pogon moraju se obaviti sva potrebna ispitivanja i mjerenja.

Ispitivanje spojnih mjesta cjevovoda, te cjevovoda i fitinga obavlja se vizualno tijekom
izvedbe cjevovoda.
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Kada je cijela cijevna instalacija spojena i zalemljena potrebno je ponovno odistiti cijeli
cjevovod i unutarnje jedinice s dudikom (OFN — “oxygen free nitrogen”) i to prije zavrSnog
spajanja na vanjske jedinice (uklanjanje zraka iz instalacije).

Nakon ugradnje i spajanja svih elemenata cijevnog razvoda i izvedenog propuhivanja
pristupa se tlaénoj probi. Tlaénu probu izvesti koristenjem dusika (OFN — “oxygen free
nitrogen”).

Prije poCetka tlacne probe potrebno je zatvoriti ventile na plinskoj fazi i tekuc¢oj fazi, zatim
spojiti dusik iz boce na testne priklju¢ke vanjske jedinice.

Za nadgledanje iste potrebno je koristiti i bazdarene manometre za pracenje tlaka u mrezi
(visokog i niskog), kao i reducir ventil s mogu¢nos¢u podeSavanja izlaznog tlaka. Kod
tlacne probe ne smije se koristiti kisik ili bilo koji drugi Skodljivi plin.

Tla€nu probu je potrebno izvesti u tri koraka i to kako slijedi:
1. korak: polako povecati tlak dusika do 10,3 bar i provjeriti sve spojeve,

2. korak: nakon uspjesno provedenog prvog koraka (nema propustanja), polako
povecati tlak do 21,5 bar i provjeriti sve spojeve, ako se pojavi propustanje potrebno

je popraviti mjesto propustanja i ponoviti tlac¢nu probu,

3. korak: nakon uspjesno provedenog 2. koraka, povecati tlak do 38,0 bar i ponoviti st

test.

Nakon §to se utvrdi da nema propustanja potrebno je zabiljezZiti dostignuti tlak u sustavu i
nakon toga nastaviti tlaénu probu u trajanju od 24 sata (minimalno 12 sati). Tlana proba je
uspjela ako na kraju ispitivanja ne dode do promjene tlaka $to znaci da nije doslo do
propustanja.

Nakon tlacne probe iz sustava je potrebno ispustiti dusSik koristenjem vakuum crpke. Na
servisne priklju¢ke tekuée faze i plinske faze potrebno je spojiti vakuum crpku s mjernom
armaturom. Za vakuumiranje koristiti dvostupanjsku vakuum crpku s mogucnoscu
ostvarivanja vakuuma do -755 mmHg.

Ako za vrijeme trajanja vakumiranje (2 sata ili viSe) vakuum ne dostigne potrebnu razinu
(prema preporuci proizvodaca opreme) potrebno je vakumiranje produljiti za jo$ jedan sat.
Ako i nakon produZenog trajanja vakumiranja ne postignemo zadanu vrijednost vakuuma
potrebno je provijeriti sustav i pronaci mjesto propustanja.

Kad vakuum dosegne potrebnu razinu (prema preporuci proizvodaca opreme) potrebno je
odvoijiti vakuum crpku od sustava zatvaranjem ventila i nakon toga iskljuciti istu iz pogona.
Cijelu mrezu je potrebno ostaviti u zate€enom stanju 3 sata. Vakumiranje je uspjelo ako se
provijerom nakon 3 sata utvrdi da je razina vakuuma ostala ista. Ako je doSlo do promjene
razine vakuuma u sustavu to znaci da postoji propustanje i isto je potrebno otkloniti.

UspjeSnost tlaéne probe i vakumiranja mora se zapisnicki konstatirati i ovjeriti od strane
izvodaca i nadzornog inZenjera.

Nakon uspje$no provedenog vakumiranja pristupa se punjenju sustava radnim sredstvom
(R410A). Vanjske jedinice su tvornicki prednapunjene radnim sredstvom. Potreba za
dodatnim punjenjem sustava ovisi o ugradenoj duljini cjevovoda (mjeri se samo cjevovod
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tekuce faze). Ukupna dodatna koli¢ina odreduje se prema smijernicama proizvodaca
opreme. Dodatno punjenje iz boce mora biti izvedeno na nacin da se osigura punjenje
sustava teku¢om fazom radnog sredstva (okretanje boce ili koristenje boce sa sifonom).
Dodatnu koli¢inu radnog sredstva potrebno je zabiljeziti na pripadaju¢oj vanjskoj jedinici
radi buduceg odrZavanja.

Ako specificiranu koli¢inu medija ne mozemo napuniti u sustav (ostaje viSak) potrebno
ukljuciti kompresor (mod hladenja) i “povuéi” ostatak radnog medija.

Kada se kod punjenja postigne ukupna koli¢ina radnog medija £50 g punjenje je zavrSeno.
Ukupna koli¢ina predstavlja prednapunjena plus dodatna koli¢ina (izracunato prema duljini
cijevi).

Po obavljenoj kompletnoj montazi postrojenja pristupa se finoj regulaciji i balansiranju
postrojenja, probnom pogonu i potrebnim mjerenjima kapaciteta postrojenja.

Preporuca se obaviti i prethodna djelomi¢na ispitivanja pojedinih dijelova postrojenja, kako
bi se utvrdila ispravnost prije povezivanja u cjeloviti sustav.

Prije navedene radove izvoda¢ radova duZan je izvesti o svom troSku u suradnji s
ovlastenom organizacijom registriranom za izdavanje atesta o funkcionalnosti postrojenja.
Ispitivanjima je duzna prisustvovati i nadzorna sluzba investitora te o obavljanju ispitivanja
naciniti zapisnik zajedno s ovlastenim predstavnikom izvodacda radova i izdati potrebna
uvjerenja.

Zapisnicki se konstatira ujedno i ispravnost cjelokupnog postrojenja. Primjeéene nedostatke
izvodag radova duzan je otkloniti o0 svom trosku.

Probni pogon postrojenja treba biti minimalno 48 sati, ukoliko nije drugacije definirano
projektnom dokumentacijom.

7.4. TEHNICKI UVJETI ZA INSTALACIJE ZRACNIH KANALA

Da se osigura trazena kvaliteta, izrada i montaza uredaja i instalacija moze se povijeriti
samo onom izvodacu koji je poznat po izvedenim sli€nim radovima i ima ugled da ispravno i
pouzdano obavlja radove.

Pri narucivanju opreme i uredaja treba se u svemu drzati projektne dokumentacije.
Dovr8eni ventilacijski kanali moraju imati dovoljno ¢&vrstu formu. Dijelove kanala treba
izvesti s glatkim unutradnjim stjenkama, dobro oblikovanim lukovima i usmjerivaima te s
blagim prijelazima redukcija i ogranaka.

Pri izradi i montazi zraénih kanala najve¢u paznju treba posvetiti kontroli nepropusnosti
zragnih kanala. Zbog toga treba s unutarnje strane zakitati sve spojeve trajno elasti¢nim
kitom, a na mjestima rastavljive veze (prirubnice) izvesti brtvljenje kvalitetnim trajno
elasti¢nim brtvama.

Svi elementi, sastavni dijelovi limenih kanala, kao $to su vijci, usmjerivaci strujanja,
zaklopke i sl., moraju imati ista svojstva materijala kao onaj od kojeg se izraduju stjenke
kanala.

Konstrukcija zra¢nih kanala treba biti dovoljno kruta da onemoguéi vibracije, savijanje i
distorziju pojedinih dijelova ili kanala kao cjeline.
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Cijela mreza kanala bit ¢e sastavljena od niza medusobno povezanih elemenata koji su
medusobno povezani preko rastavljivih veza.

Odvajanje i racvanje kanala treba izvesti s moguéno$éu regulacije protoka, koja se
primjenjuje pri balansiranju kanalske mreze i zatim se fiksira u odabranom poloZaju. Kada
se primjenjuju zaklopke od lima, treba voditi rauna da se sprijeci pojava vibracija i buke u
kanalu te da se moZze sigurno fiksirati na regulirani polozaj na dulji period.

Ventilacijski kanali sa svim specijalnim komadima, ako drukgije nije naglaseno, trebaju se
izraditi od galvaniziranog ili elektroluéno pocin€anog lima. Sloj cinka mora biti tako dobro
vezan s limom da se pri savijanju ili obradi prilikom izrade kanala ne odvaja od lima.

Svi vijci, matice, podloZne plocice i ostali slican materijal trebaju pri montazi biti pocin¢ani.

Svi Zeljezni dijelovi kanala, ako nisu pocin¢ani, trebaju se prije montaze ogistiti i premazati
slojem odgovarajuée zastitne boje.

Svi zracni kanali moraju se elasti¢no zavjesiti s tipski proizvedenim zavjeSenjima.

Montaza fleksibilnih cijevi obavlja se tako da ne dode do njihova ugibanja, odnosno
smanjenja presjeka za protok uzduha.

Spajanje fleksibilnih cijevi obavlja se pomoc¢u obujmica na nepropusan nacin.

Brivljenje izmedu sekcija kanala mora biti nepropusno, trajno elasti¢nim materijalom (nikako
spuzvastom trakom, kartonom, Spagom ili okruglom gumom).

Boju redetki i odsisnih rozeta treba dogovoriti s arhitektom ili investitorom.

Elementi za distribuciju uzduha (istrujni i usisni otvori) ugraduju se direktno na limene
kanale, na limene rukavce ili na distribucijske kutije.

Otvori i elementi koji su na spustenom stropu i ispod njega ugraduju se djelomi¢no i prije
montaze samog stropa, i to spojni kanali, fleksibilna crijeva, distribucijske kutije i ugradbene
ramice. Nakon ugradnje spustenog stropa ugraduju se distribucijski elementi i priévrséuju
se na distribucijsku kutiju ili ugradbenu ramicu odgovarajuc¢im sistemom (pomocu bravica,
vijaka ili sl.).

Prestrujne reSetke ugraduju se u otvore u zidovima ili vratima preko ugradbene rame.

Regulacijske zaklopke ugraduju se u kanale direkino. LeziSta osovina izraduju se od
plastike ili mesinga.

Regulacijske zaluzine i zaklopke moraju imati mehanizam za pomicanje i fiksiranje s
oznakom poloZaja otvorenosti-zatvorenosti.

Potrebno je obratiti paznju da se zaklopke ugrade ispravno s obzirom na smijer strujanja
uzduha.

Vanjska izolacija kanala izvodi se dekama ili ploc¢ama. Pri¢vrS¢enje izolacije mora biti
sigurno i mora zadovoljiti estetsku stranu. Vanjska izolacija moze se pri€vrstiti raznim
trakama, lijepljenjem ljepilima, bandaziranjem ili specijalnim zakovicama.
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Svaku primijenjenu izolaciju proizvodac treba ispitati na zapaljivost te mora odgovarati
protupozZarnim zahtjevima.

Nakon obavljene kompletne montaze postrojenja pristupa se finoj regulaciji i balansiranju
postrojenja, probnom pogonu i potrebnim mjerenjima kapaciteta postrojenja, brzina
strujanja uzduha u prostoru, temperatura, vlaznosti, razine buke i ostalim relevantnim
mjerenjima prema zahtjevnostima koje postrojenje mora ostvariti prema projektnoj
dokumentaciji.
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